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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 1892
г.Окуловка

О проведении открытого конкурса на право заключения                                концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 


В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным  законом от 21  июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 260, Администрация Окуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района  (далее - открытый конкурс).


2. Установить, что полномочия концедента на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением установленных в соответствии с настоящим постановлением положений конкурсной документации, осуществляет Администрация  Окуловского  муниципального района.


3. В целях проведения  открытого  конкурса  утвердить прилагаемые:

3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений  на территории Окуловского муниципального района (Приложение № 1);

3.2. Условия концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района  (далее - Условия) (Приложение № 2);

3.3. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района (Приложение № 3);
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3.4. Задание и основные характеристики мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения (далее - Задание) (Приложение № 4).


4. Опубликовать  постановление  на  официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на  официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.
Заместитель Главы

администрации района  В.Н. Алексеев                                                             

                                                              Приложение № 1 

	к постановлению Администрации муниципального района

от 25.11.2021 № 1892 


СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 
	Алексеев  В.Н.
	-
	заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии;

	Окунев Н.В.
	-
	председатель комитета  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;

	Евсеева С.В.
	-
	председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муници-пального района, секретарь комиссии;

	Члены комиссии:
	
	

	
	
	

	Соколова Е.В.
	-
	председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства  Администрации муниципального района;

	Степанов А.Л.

Михайлова И.В.
	-
-
	заведующий отделом архитектуры и градостроительст-ва Администрации муниципального района;

ведущий служащий эксперт Администрации муниципального района;

	
	
	

	Шоломова Е.А. 
	-
	начальник правового управления Администрации муниципального  района


	
	
	


                                        -------------------------------  
                                                                Приложение № 2

	к постановлению Администрации муниципального района

от 25.11.2021 № 1892   


Условия
концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 

1. Объектом концессионного соглашения являются  гидротехнические сооружения на территории  Окуловского муниципального района (далее – объект концессионного соглашения).


2.Право собственности на объекты концессионного соглашения будут принадлежать концеденту.


3. Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий  согласно Заданию.


4. Срок действия концессионного соглашения составляет 20 лет со дня  заключения концессионного соглашения.

5. Описание имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, приведено в приложении 1 к  Условиям.


6.  Концедент обязан в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения осуществить передачу во владение и пользование концессионеру объекта концессионного соглашения.
Передача имущества, осуществляется по акту приема-передачи, подписанному сторонами концессионного соглашения. 

7.Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения  в соответствии с Заданием и основными  характеристиками мероприятий по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения .

При этом концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции   объекта  концессионного соглашения и для осуществления деятельности.

8. Концессионер обязан в течение одного месяца с момента ввода в эксплуатацию созданных и реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности концедента на созданные и реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, и передать концеденту в срок, не превышающий  20 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию объект концессионного соглашения, оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также:

сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости созданных и 
реконструированных объектов;

иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.


9. Земельные участки, на которых располагается Объект соглашения  и иное имущество, образующее единое целое с Объектом соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной настоящим  соглашением, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, а также которые необходимы для создания и реконструкции  Объекта соглашения, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с законодательством Российской Федерации на срок, который устанавливается настоящим соглашением, не превышающий срока действия настоящего Соглашения. Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с Концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания Соглашения. Расчет арендной платы за пользование земельными участками осуществляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района  и соответствующими коэффициентами, определенными нормативными правовыми актами поселений на территории которого находится Объект соглашения. 


10. Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является создание и реконструкция гидротехнических сооружений, предназначенных для обеспечения функционирования Окуловской водной системы и обеспечения водоснабжения населения и предприятий на территории Окуловского  муниципального района  на срок не менее 20 лет.


11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере в размере 0,1% от планируемого инвестированного капитала в рамках выполнения целей и задач настоящего концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до  момента  ввода  в  эксплуатацию  после  создания  и  (или) реконструкции 

объекта концессионного соглашения.

          Обеспечение предоставляется: 

          на первый год действия концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до заключения концессионного соглашения;

          на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения.


12.Концессионная плата не установлена.


13.Концессионер имеет право исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц, при этом концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.


14. Предельный размер расходов на создание и  реконструкцию объектов концессионного соглашения  в течение всего срока действия концессионного соглашения составляет  175000000,0 руб. (сто семьдесят пять миллионов) рублей.


15.  Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании решения 
органа местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 5 и частью 1,3 и 4 статьи 20 Федерального закона  от 21.07.2005 N 115-ФЗ  "О концессионных соглашениях" (далее- Федеральный закон).


16.Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.


17.Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются:

нарушение сроков  создания и реконструкции  Объекта  концессионного соглашения;

    использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением;

  
нарушение установленного концессионным соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением;

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента;


18. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер, за исключением случаев расторжения настоящего Соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением (нарушением) Концессионером своих обязательств, вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения. Возмещение расходов на создание объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения.

19. В отношении переданного Концессионеру недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в установленном законом порядке Концессионер обязан  в течение одного года с момента  заключения  концессионного  соглашения за счет  собственных средств обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить выполнение кадастровых работ и  осуществить государственную регистрацию права собственности  Концедента на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права. Указанный срок исчисляется с даты заключения настоящего Соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества передаваемого по концессионному соглашению  указан в Приложении № 2 к Условиям.

26.Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения  с момента передачи объектов концессионного соглашения.


27.Концессионер обязан поддерживать объекты концессионного соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.


28.Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регламентами, проектной документацией и требованиями к качеству объектов соглашения, если такие нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об устранении нарушений.


29. По окончании срока действия концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

30.После прекращения действия концессионного соглашения концедент обязан принять от концессионера объекты концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.


31. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.

           Порядок и периодичность осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливаются концессионным соглашением.


Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.

32. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных концедентом органов или юридических лиц, осуществляющих контроль исполнения концессионером условий концессионного соглашения, беспрепятственный доступ к объектам концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по концессионному соглашению.


33. Концедент обязан оказывать концессионеру содействие в исполнении концессионного соглашения путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением.


34. Концессионное соглашение может быть изменено по согласию  сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными правовыми актами Окуловского муниципального района. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены соглашением сторон в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 


35.Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются в концессионном соглашении. Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.


36.Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 5  Федерального закона.

В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объектов концессионного соглашения.

37. Иные, не противоречащие действующему законодательству, обязательные для сторон условия устанавливаются концессионным соглашением.


38. Объекты концессионного соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат концеденту на праве собственности на основании правоустанавливающих документов. Перечень правоустанавливающих документов указывается в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.


39.Выявленное в течение одного года с момента подписания сторонами акта приема-передачи объектов концессионного соглашения несоответствие показателей  объектов  концессионного  соглашения  технико-экономическим 
показателям, установленным в концессионном соглашении (конкурсной документации), является основанием для предъявления концессионером концеденту требования изменения условий концессионного соглашения.


40.Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества.


41.Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в соответствии с Заданием, утвержденным настоящим постановлением, и минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности концессионера, утвержденными уполномоченным органом.

42.Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования на объекты концессионного соглашения и на иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с представленными техническими условиями, соответствующими требованию законодательства Российской Федерации.
                                                                                                                                    Приложение 1

	к Условиям концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района


Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения

	№
	Наименование
	Адрес
	Площадь, кв.м

(протяженность) м
	Правоустанавливающий документ 
	Балансовая стоимость,

руб. 
	Текущее состояние
	год
	Кадастр

номер
	Технические характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ЗДАНИЯ

	1
	Здание ГЭС Обречье 
	Новгородская обл., Окуловский р-н, м.Обречье
	71,9 
	
	
	
	
	53:12:0000000:4549
	

	СООРУЖЕНИЯ

	1
	Гидроплотина Обречье 
	Новгородская обл., Окуловский р-н, м.Обречье
	100
	
	
	
	
	53:12:0000000:3415
	

	2
	Плотина Обречье
	Новгородская обл., Окуловский р-н

1 км от д Горнешно
	70
	
	
	
	
	53:12:1514001:105
	


Приложение 2

к Условиям концессионного соглашения в отношении 
гидротехнических сооружений на территории 
Окуловского муниципального района
Перечень и описание  незарегистрированного  недвижимого
имущества передаваемого по Концессионному соглашению
	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Технические характеристики
для зданий – площадь (кв.м.),

 для линейных -протяженность (м)

	1
	2
	3
	4

	
	

	1
	отсутствует
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                               Приложение № 3 к

	к Условиям концессионного соглашения в отношении 
гидротехнических сооружений на территории 
Окуловского муниципального района
  


Критерии 

открытого конкурса на право заключения концессионного  соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района
	№ п/п
	Наименование критерия 
	Значение 

критерия

	1
	 Минимальный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером.
	 75 000 тыс. рублей

Увеличение начального значения

Коэффициент – 0,6

	2
	Количество планируемых к реализации дополнительных целей
	0 целей

Увеличение начального значения

Коэффициент – 0,4


Приложение № 4 
к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.11.2021 № 1892    

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В соответствии с требованием части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание сформировано на основании Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области «О концессии» №3515/1 от 08.06.2021 г, Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 01.06.2021) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года»

2. Основными целями задания являются:
· восстановление исторического вида ГТС «Обреченская»;
· повышение безопасности и улучшение качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения;
· снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна;
· обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленными законодательством РФ;
· сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе;
· обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований на Окуловском слаломном канале;
· проработка возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы.
3. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения:
· подготовка и создание проекта восстановительных работ по вводу в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»
· подготовка и создание проекта по созданию «Горнешенской ГЭС»;
· восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»;
· создание «Горнешенской ГЭС»;
· ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»;
· ввод в эксплуатацию «Горнешенской ГЭС».

4.Сроки реализации мероприятий задания: 2022-2026 годы.

4.1. В целях восстановления исторического вида ГТС «Обреченская» и повышения безопасности и улучшения качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Восстановление исторического облика фасадов здания ГЭС «Обреченская»


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Размеры здания в плане 13х9 м.;

Ширина водоподводящего канала к зданию ГЭС – 5 м.;

Ширина водотводящего канала ГЭС – 5,8 м.;


	Восстановление фасадов здания ГЭС, находящихся в аварийном состоянии повысит безопасность сооружения, будет сохранена историческая память
	Восстановленные фасады должны соответствовать представленным в проекте института ЛО «Гидропроект», а также отвечать действующим нормативным документам
	2023 -2024 гг.

	2.
	Оборудование безопасного пешеходного прохода через реку Перетна по ГТС


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Длина существующего перехода – 13,27 м.; Напор на плотину – 4,2 м.
	Создание пешеходного перехода через плотину препятствующего возможному падению людей в верхний либо нижний бъеф
	Вновь создаваемый пешеходный перевод должен отвечать действующим нормативным документам
	2024 -2025 гг.

	3.
	Благоустройство близлежащих к ГТС «Обреченская» территорий


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	ГТС вместе с земельным участком занимают площадь 900 м2
	Улучшение качества городской среды
	Озеленение земельного участка, установка скамеек, обустройство пешеходных дорожек, установка опор освещения
	2025 гг.

	4
	Благоустройство близлежащих к ГТС Горнешно территорий


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	ГТС вместе с земельным участком занимают площадь 800 м2
	Улучшение качества сельской среды
	Озеленение земельного участка, установка скамеек, обустройство пешеходных дорожек, установка опор освещения
	2025 гг.


4.2. В целях снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Создание защитного ограждения на ГТС «Обреченская»

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Ограждение отсутствует
	Предотвращение попадание крупного мусора в нижний бъеф ГТС, повышение безопасности местного населения
	Защитное ограждение должно быть установлено вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в водохранилище ГТС должна быть создана запань. Вышеуказанные мероприятия реализуются с учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012 №458
	2023 -2024 гг.

	2.
	Создание защитного ограждения на ГТС Горнешно

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Ограждение отсутствует
	Предотвращение попадание крупного мусора в нижний бъеф ГТС, повышение безопасности местного населения
	Защитное ограждение должно быть установлено вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в водохранилище ГТС должна быть создана запань. Вышеуказанные мероприятия реализуются с учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012 №458
	2024 -2026 гг.

	3.
	Выполнение регулярного сбора и утилизации мусора, скапливающегося в верхнем бьефе ГТС «Обреченская»

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Мероприятия не выполняются
	Предотвращение попадание крупного мусора в нижний бъеф ГТС, повышение безопасности местного населения, снижение риска загрязнения водного объекта
	После создания запани в верхнем бьефе ГТС должен быть организован сбор мусора в соответствии с действующими нормативными документами
	2023 –до окончания действия концессионного соглашения

	4.
	Выполнение регулярного сбора и утилизации мусора, скапливающегося в верхнем бьефе ГТС Горнешно

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Мероприятия не выполняются
	Предотвращение попадание крупного мусора в нижний бъеф ГТС, повышение безопасности местного населения, снижение риска загрязнения водного объекта
	После создания запани в верхнем бьефе ГТС должен быть организован сбор мусора в соответствии с действующими нормативными документами
	2024 - до окончания действия концессионного соглашения.


4.3. В целях обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических с применением прогрессивных технологий, современных материалов и оборудования, повышение энергоэффективности Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Разработка проекта реконструкции ГТС «Обреченская»

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	ГТС находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям современных норм
	Усовершенствование, восстановление, изменение архитектурных решений конструкций с целью продления срока их эксплуатации, модернизация и улучшение технологических и эксплуатационных качеств ГТС
	Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87.

Проект должен включать в себя сведения о границах зон воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон затопления, подтопления).

Должна быть проведена государственная экспертиза разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий
	2022 -2023 гг.

	2.
	Разработка проекта реконструкции ГТС Горнешно

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	ГТС находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям современных норм
	Усовершенствование, восстановление, изменение архитектурных решений конструкций с целью продления срока их эксплуатации, модернизация и улучшение технологических и эксплуатационных качеств ГТС
	Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87.

Проект должен включать в себя сведения о границах зон воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон затопления, подтопления).

Должна быть проведена государственная экспертиза разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий
	2023 -2024 гг.

	3.
	Реконструкция ГТС «Обреченская», включая всё оборудование и сооружения гидроузла

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	ГТС находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям современных норм
	Усовершенствование, восстановление, изменение архитектурных решений конструкций с целью продления срока их эксплуатации, модернизация и улучшение технологических и эксплуатационных качеств ГТС
	Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с разработанным и прошедшим экспертизу проектом


	2023 -2024 гг.

	4.
	Реконструкция ГТС Горнешно, включая всё оборудование и сооружения гидроузла

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	ГТС находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям современных норм
	Усовершенствование, восстановление, изменение архитектурных решений конструкций с целью продления срока их эксплуатации, модернизация и улучшение технологических и эксплуатационных качеств ГТС
	Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с разработанным и прошедшим экспертизу проектом


	2024 -2025 гг.

	5.
	Обеспечение возможности равномерного регулирования водотока реки Перетна, в том числе снижение влияния паводковых явлений за счёт увеличения пропускной способности ГТС «Обреченская»

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Мероприятия не выполняются, пропускная способность ГТС не соответствует минимальному значению для ГТС IV класса

(информация о классе ГТС и другие данные содержатся в действующей декларации безопасности ГТС)
	Экономия водных ресурсов за счёт плавного и своевременного управления пропуском воды через ГТС, уменьшение возможных финансовых потерь вследствие воздействия паводковых явлений
	Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать возможность плавного регулирования, пропускная способность ГТС должна превышать расчетные максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью превышения соответствующие IV классу ГТС
	2023 -2024 гг.

	6.
	Обеспечение возможности равномерного регулирования водотока реки Боровна, в том числе снижение влияния паводковых явлений за счёт увеличения пропускной способности ГТС Горнешно

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Мероприятия не выполняются, пропускная способность ГТС не соответствует минимальному значению для ГТС IV класса

(информация о классе ГТС и другие данные содержатся в действующей декларации безопасности ГТС)
	Экономия водных ресурсов за счёт плавного и своевременного управления пропуском воды через ГТС, уменьшение возможных финансовых потерь вследствие воздействия паводковых явлений
	Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать возможность плавного регулирования, пропускная способность ГТС должна превышать расчетные максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью превышения соответствующие IV классу ГТС
	2024 -2025 гг.

	7.
	Создание на ГТС «Обреченская» постоянно действующего гидрометеорологического поста, получаемые данные с которого будут находится в свободном доступе

	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Гидрометеорологический пост отсутствует
	Получение объективной и актуальной информации о гидрологическом режиме реки Перетна и Обреченского водохранилища
	Создаваемый гидрометеорологический пост должен обеспечивать непрерывное измерение уровня воды в верхнем и нижнем бьефе ГТС, расход воды через ГТС, температуру и влажность воздуха. Должен быть обеспечен свободный доступ к получаемой постом информации
	2024 г.

	8.
	Разработка Правил использования водных ресурсов реки Перетна и Обреченского водохранилища


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Отсутствуют согласованные правила использования водных ресурсов
	Учёт интересов всех водопользователей реки Перетна
	Разрабатываемые в составе проектной документации правила должны учитывать интересы всех водопользователей реки Перетна
	2023 г.

	9.
	Разработка Правил использования водных ресурсов реки Боровна и Горнешенского водохранилища


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Отсутствуют согласованные правила использования водных ресурсов
	Учёт интересов всех водопользователей реки Перетна
	Разрабатываемые в составе проектной документации правила должны учитывать интересы всех водопользователей реки Боровна
	2024 г.

	10.
	Организация системы мониторинга водных ресурсов реки Перетна и Обреченского водохранилища


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Система мониторинга водных ресурсов отсутствует
	Получение объективной и актуальной информации о гидрологическом режиме реки Перетна и Обреченского водохранилища, возможность долгосрочного прогнозирования гидрологического режима
	Система мониторинга водных ресурсов должна быть организована в соответствии с требованиями Правил использования водных ресурсов
	2024 г.

	11.
	Организация системы мониторинга водных ресурсов реки Боровна и Горнешенского водохранилища


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Система мониторинга водных ресурсов отсутствует
	Получение объективной и актуальной информации о гидрологическом режиме реки Боровна и Горнешенского водохранилища, возможность долгосрочного прогнозирования гидрологического режима
	Система мониторинга водных ресурсов должна быть организована в соответствии с требованиями Правил использования водных ресурсов
	2026 г.


4.4. В целях сохранение водного биоразнообразия Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Создание на ГТС «Обреченская»
рыбопропусных сооружений


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Рыбопропускные сооружения отсутствуют
	Сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе
	Рыбопропускные сооружения должны создаваться в соответствии с требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 101.13330.2012.
	2025 г.

	2.
	Создание на ГТС Горнешнорыбопропусных сооружений

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Рыбопропускные сооружения отсутствуют
	Сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе
	Рыбопропускные сооружения должны создаваться в соответствии с требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 101.13330.2012.
	2026 г.

	3.
	Создание на ГТС «Обреченская»
рыбозащитных сооружений


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Рыбозащитные сооружения отсутствуют
	Сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе
	В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то должны быть созданы рыбозащитные сооружения в соответствии с требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 101.13330.2012
	2025 г.

	4.
	Создание на ГТС «Обреченская»
рыбозащитных сооружений


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Рыбозащитные сооружения отсутствуют
	Сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе
	В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то должны быть созданы рыбозащитные сооружения в соответствии с требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 101.13330.2012
	2026 г.


4.5. В целях обеспечения водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований на Окуловском слаломном канале Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Осуществление производственной деятельности на ГТС «Обреченская», с учётом мероприятий, проводимых на слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома»


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Производственная деятельность на ГТС «Обреченская» не учитывает интересы МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Производственная деятельность на ГТС, влияющая на расход и уровень воды в реке Перетна должна осуществляться с учётом календаря соревнований и тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома»
	Весь период действия концессионного соглашения

	2.
	Осуществление производственной деятельности на ГТС Горнешно, с учётом мероприятий, проводимых на слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома»


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Производственная деятельность на ГТС Горнешно не учитывает интересы МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Производственная деятельность на ГТС, влияющая на расход и уровень воды в реке Перетна должна осуществляться с учётом календаря соревнований и тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома»
	Весь период действия концессионного соглашения

	3.
	Обеспечение соревновательного уровня воды в слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома»


	Новгородская область, г. Окуловка, ул. Свердлова, д.17
	Соревновательный уровень воды в слаломном канале обеспечивается нерегулярно
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Обеспечение соревновательного уровня воды в слаломном канале учреждения с расходом не менее 12 м3/с в соответствие с расписанием тренировок и соревнований ежегодно в период с мая по октябрь в объёме не менее: 6 часов в дни тренировок (25 дней в месяц) и 10 часов в дни соревнований (5 дней в месяц). При этом возможность обеспечения требуемого уровня воды определяется в том числе гидрологическими условиями и Правилами использования водных ресурсов
	Весь период действия концессионного соглашения

	4.
	Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском водохранилище запаса воды для указанных в п.1 и 3 целей перед началом спортивного сезона и в течение года
	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Режим работы Обреченского водохранилища не учитывает функционирование слаломного канала МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском водохранилище запаса воды должен производится для стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ «Центр гребного слалома» перед началом спортивного сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия должны производится в соответствии с Правилами использования водных ресурсов
	Весь период действия концессионного соглашения

	5.
	Расчёт объёма и обеспечение накопления в Горнешенском водохранилище запаса воды для указанных в п.2 и 3 целей перед началом спортивного сезона и в течение года,

	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Режим работы Горнешенского водохранилища не учитывает функционирование слаломного канала МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском водохранилище запаса воды должен производится для стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ «Центр гребного слалома» перед началом спортивного сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия должны производится в соответствии с Правилами использования водных ресурсов
	Весь период действия концессионного соглашения

	6.
	Согласование с МАУ «Центр гребного слалома» расписания подачи воды в слаломный канал при поступлении соответствующего запроса учреждения
	Новгородская область, г. Окуловка, ул. Свердлова, д.17
	В настоящий момент организация, эксплуатирующая ГТС не осуществляет согласования с МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Согласование с МАУ «Центр гребного слалома» расписания подачи воды в слаломный канал при поступлении соответствующего запроса учреждения должно осуществляться посредством телефонной связи, а также с использованием сети Интернет. При этом не допускается изменение согласованного с МАУ «Центр гребного слалома» режима подачи воды в слаломный канал данного учреждения во время проведения тренировок соревнований, за исключением форс-мажорных ситуаций
	Весь период действия концессионного соглашения

	7.
	Назначение работника (-ов), ответственного (-ых) за оперативное (рабочее) взаимодействие с МАУ «Центр гребного слалома» по вопросам подачи воды в слаломный канал
	Новгородская область, г. Окуловка, ул. Свердлова, д.17
	В настоящий момент организация, эксплуатирующая ГТС не имеет работника, ответственного за взаимодействие с МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Назначенный работник, ответственный за взаимодействие с МАУ «Центр гребного слалома» должен обладать необходимыми полномочиями и компетенциями
	2022 г.

	8.
	Организация механизма уведомлений МАУ «Центр гребного слалома» о функционировании ГТС
	Новгородская область, г. Окуловка, ул. Свердлова, д.17
	В настоящий момент отсутствует механизм уведомлений МАУ «Центр гребного слалома»
	Стабильное обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований
	Механизм должен обеспечивать своевременное уведомление МАУ «Центр гребного слалома» о значительных изменениях текущей водной обстановки, плановых и внеплановых работах на гидротехнических сооружениях, а также иных ситуациях, могущих повлиять на работу учреждения и (или) создать угрозу безопасности людей
	2022-2023 гг.


4.6. В целях проработки возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Выполнить обследование Щегринской плотины и Щегринского канала с составлением отчёта
	Новгородская область, Окуловский р-н, Турбинное сельское поселение, р. Щегринка
	Щегринская плотина разрушена,
Щегринский канал находится в неудовлетворительном состоянии
	Оценка существующего состояния ГТСОкуловской водной системы
	Должно быть выполнено визуальное и инструментальное обследование Щегринской плотины и Щегринского канала. По результатам обследования должен быть составлен технический отчет
	2022 – 2023 гг.

	2.
	Проработка возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы

	Новгородская область, Окуловский р-н, Турбинное сельское поселение, р. Щегринка
	Окуловская водная система функционирует не в проектном режиме
	Определение возможности и целесообразности восстановления ГТС Окуловской водной системы
	Выполнить внестадийную проектную работу «Проработка вариантов восстановления ГТС Окуловской водная система»
	2023 – 2024 гг.


4.7. Предельный размер расходов на реализацию основных задач концессионного соглашения пп. 4.1-4.6 -  75 000 000, 00 руб.

4.8. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения.
4.8.1. В целях улучшения экономического состояния региона и развития системы электроэнергетики, рассматривается возможность восстановления работоспособности и ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС», а 

также создание на ГТС Горнешно «Горнешенской ГЭС». Задачи, достижение которых планируется достигнуть в рамках исполнения дополнительных (необязательных) целей концессионого соглашения:
· создания новых рабочих мест;
· увеличения налоговых поступлений в бюджет региона;
· уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии и мощности в регионе;
· развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии;
· укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики.
	
№ п/п
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Технические характеристики существующих объектов
	Ожидаемая эффективность (цель реализации)
	Технические характеристики построенных, реконструированных объектов
	Период реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проектно-изыскательские работы по восстановлению работоспособности ГЭС
	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Размеры здания в плане 13х9 м.;

Ширина водоподводящего канала к зданию ГЭС – 5 м.;

Ширина водотводящего канала ГЭС – 5,8 м.;
	В рамках ПИР по восстановлению работоспособности «Обреченской ГЭС» планируется составить план работ


	Проект восстановления ГЭС должен быть разработам в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87.

Должна быть проведена государственная экспертиза разработанной проектой документации и результатов инженерных изысканий
	    2023 гг.

	2.
	Проектно-изыскательские работы по созданию ГЭС на ГТС Горнешно
	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Длина плотины по гребню – 70 м;

Максимальный напор – 3,7 м;

Максимальная высота – 4,5 м;

Ширина по гребню – 5,0 м.
	В рамках ПИР по созданию ГЭС планируется составить план работ


	Проект строительства ГЭС должен быть разработам в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87.

Должна быть проведена государственная экспертиза разработанной проектой документации и результатов инженерных изысканий
	    2024 гг.

	3.
	Закупка современного оборудования для Обреченской ГЭС


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	 2023-2024 гг.

	4.
	Закупка современного оборудования Горнешенской ГЭС


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Создание Горнешенской ГЭС
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	 2024-2025 гг.

	5.
	Строительно-монтажные работы на Обреченской ГЭС


	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2023 -2025 гг.

	6.
	Строительно-монтажные работы на Горнешенской ГЭС


	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Создание Горнешенской ГЭС
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2024 -2026 гг.

	7.
	Проведение испытаний оборудования на Обреченской ГЭС
	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2023 -2024 гг.

	8.
	Проведение испытаний оборудования на Горнешенской ГЭС
	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	Создание Горнешенской ГЭС
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2024 -2025 гг.

	9.
	Ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»
	Новгородская область, р-н Окуловский, г Окуловка, м Обречье
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	-Создания новых рабочих мест;
-Увеличения налоговых поступлений в бюджет региона;

-Уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии в регионе;

-Развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии;

- Укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2025г

	10.
	Ввод в эксплуатацию Горнешенской ГЭС
	Новгородская область, р-н Окуловский, 1 км от д Горнешно, река Боровна
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	-Создания новых рабочих мест;
-Увеличения налоговых поступлений в бюджет региона;

-Уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии в регионе;

-Развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии;

- Укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики
	Технические характеристики оборудования будут уточнены в локально-сметных расчетах, и должны соответствовать нормам законодательства
	2026г


4.8.2 Предельный размер расходов на реализацию дополнительных задач концессионного соглашения -  100 000 000 руб.
  








